Projekt: Verwaltungsneubau „Wandsbeker Zollinsel“

BIM-Anwendungsfall		Projekt- bzw. Leistungsphase (nach HOAI)								
		1	2	3	4	5	6	7	8 / 9	Betrieb
Bestandserfassung	AwF 01									
Variantenuntersuchung	AwF 02		X							
Visualisierung	AwF 03		X	X						
Bemessung und Nachweisführung	AwF 04			X	X	X				
Koordination der Fachgewerke	AwF 05			X	X	X			X	
Dokumentation des Planungsfortschritts	AwF 06									
Entwurfs- und Genehmigungspläne	AwF 07		X	X	X					
Planung Arbeits- und Gesundheitsschutz	AwF 08									
Planungsfreigabe	AwF 09									
Kostenschätzung und Kostenberechnung	AwF 10		X	X						
Leistungsverzeichnis, Ausschreibung und Vergabe	AwF 11						X	X		
Terminplanung	AwF 12									
Logistikplanung	AwF 13									
Ausführungspläne	AwF 14					X				
Baufortschrittskontrolle	AwF 15									
Änderungsmanagement	AwF 16								X	
Abrechnung von Bauleistungen	AwF 17									
Mängelmanagement	AwF 18									
Bauwerksdokumentation	AwF 19								X	
Nutzung für Betrieb und Erhaltung	AwF 20									X